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SOLICITARI DE CLARIFICARI

1. Creditul este revolving sau utilizarea va fi blocata la sold (adica suma rambursata nu va mai putea fi trasa).

2. Cand se estimeaza obtinerea avizului CAIL si care este termenul pe care se solicita valabilitatea aprobarii (36
de luni de la data primei trageri sau de la data semnarii contractului de credit)

3. Care este termenul de implementare estimat pentru investitie al Mun Tg Jiu care va incepe dupa cele 18 luni
ale termenul de finalziare lucrari al CNI, termen demarare achizitie publica servicii constructii, termen
finalizare si punere in functiune investitie? Daca este posibil va rugam sa estimati un grafic al tragerilor.

4. Care este cuantumul cheltuielilor cu chiria la Drobeta T. Severin pe luna si va rugam sa ne comunicati toate
cheltuielile suportate lunar sau anual de primarie pt Pandurii (2014, 2015 si 06/16)

5. Ref. proiectul « stadion municipal cine va sustine cheltuielile de operare (atat stadion cat si hotel) si care sunt
estimarile, stadionul va intra in proprietatea mun Tg Jiu?

6. Care este explicatia pentru gradul de realizare venituri proprii la 31.12.2015.

7. De unde provin platile restante la 31.08.2016. Cand se estimeaza achitarea lor.

8. Pentru proiectul ce urmeaza a fi finantat din credit, precizati urmatoarele:

- valoarea totald a proiectului ,,Modernizare si extindere capacitate Stadion Municipal Targu Jiu”

- contributiile CNI si primariei Municipiului Targu Jiu la acest proiect

- care este stadiul lucrdrilor per total proiect — partea suportata de CNI (ce sume au fost achitate si care este
restul de plata).

RASPUNSURI LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI

—

Nu este un credit revolving, suma rambursata nu va mai putea fi trasa.

2. Obtinerea avizului CAIL se va face in aproximativ 2 luni, iar termenul pentru care se solicitd
valabilitatea este de 36 luni de la data semnarii contractului de credit.

3. Nefiind asigurata sursa de finantare, achizitia creditului fiind in curs de realizare, nu se cunosc termenele
de implementare a investitiilor ce se vor realiza.

4. Solicitarea este nerelevanta pentru procedura de contractare a finantdrii rambursabile, informatiile
privind platile efectuate pentru Pandurii se pot obtine in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001.

5. La acest moment nu se cunoaste forma de administrare a stadionului (prin delegare, direct, etc.).
Stadionul este proprietatea Municipiului Targu Jiu.

6. Referitor la realizarea veniturilor proprii la data de 31.12.2015, situatia se datoreaza neincasarii.

7. Platile restante la 31.08.2016 reprezinta sume aferente programelor nationale si nu fac obiectul art. 49,
alin. 3”2 din Legea nr. 273/2006, conform situatiilor centralizatoare a arieratelor bugetului general.

8. Valoarea totala a proiectului Modernizare si extindere capacitate Stadion este 101.667.849 lei (inclusiv
TVA 24% stabilit in luna februarie 2015).

- Contributie CNI : 91.458.889.27 lei;

- Contributie UAT Targu Jiu : 10.208.959,73 lei;

- Anexam alaturat adresa nr. 828 din 19.09.2016 a CNI, privind stadiul executiei lucrarilor.

- Nu avem informatii cu privire la Situatia platilor efectuate de CNI pana in prezent.
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